

数 量 総 括 表

工 事 名：令和8年度磯長台地区下水道管更生工事

種 別	名 称 ・ 規 格	算 出 根 拠	単 位	数 量	
更生材料	No, 1 G-07_0960	別紙計算書参照	m	19.94	
	No, 2 G-07_0930	別紙計算書参照	m	15.10	
	No, 4 G-06_0130	別紙計算書参照	m	25.02	
	No, 5 G-06_0600	別紙計算書参照	m	25.84	
	No, 6 G-06_0500	別紙計算書参照	m	29.57	
	No, 7 G-06_0360	別紙計算書参照	m	17.76	
	No, 8 G-06_0410	別紙計算書参照	m	19.86	
	No, 9 G-06_0560	別紙計算書参照	m	18.81	
	No, 10 H-06_0700	別紙計算書参照	m	24.87	
	No, 11 H-06_0880	別紙計算書参照	m	24.76	
	No, 15 H-06_0200	別紙計算書参照	m	25.00	
	No, 16 H-06_0920	別紙計算書参照	m	14.76	
	No, 17 H-06_0930	別紙計算書参照	m	4.83	
	反転・引込工 硬化・形成工	No, 1 G-07_0960	別紙計算書参照	m	19.04
		No, 2 G-07_0930	別紙計算書参照	m	14.20
		No, 4 G-06_0130	別紙計算書参照	m	24.12
		No, 5 G-06_0600	別紙計算書参照	m	24.94
No, 6 G-06_0500		別紙計算書参照	m	28.67	
No, 7 G-06_0360		別紙計算書参照	m	16.86	
No, 8 G-06_0410		別紙計算書参照	m	18.96	
No, 9 G-06_0560		別紙計算書参照	m	17.91	
No, 10 H-06_0700		別紙計算書参照	m	23.97	
No, 11 H-06_0880		別紙計算書参照	m	23.86	
No, 15 H-06_0200		別紙計算書参照	m	24.10	
No, 16 H-06_0920		別紙計算書参照	m	13.86	
No, 17 H-06_0930		別紙計算書参照	m	3.93	
本管口切断工・仕上工		管経250mm	別紙計算書参照	箇所	26.00
取付管口せん孔仕上工		1日施工	別紙計算書参照	箇所	7.00
		分割施工	別紙計算書参照	箇所	18.00
仮設置工・撤去工		管経250mm	別紙計算書参照	回	13.00
換気工	換気設備	別紙計算書参照	日	14.30	
管きよ更生水替工	反転・形成用水替	別紙計算書参照	日	14.30	





