

令和 7 年度

太子町 建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・役務等業務の事後審査型条件付一般競争入札実施予定表

No	公告日	質疑受付期間		質疑回答	入札書等締切 (17 : 00)	開札	事後審査書類締切 (15 : 00)
		開始	締切 (12 : 00)				
1	4月10日	4月11日	4月17日	4月21日	4月28日	4月30日	5月1日
2	5月8日	5月9日	5月15日	5月20日	5月27日	5月28日	5月29日
3	6月5日	6月6日	6月12日	6月17日	6月24日	6月25日	6月26日
4	7月8日	7月9日	7月15日	7月18日	7月28日	7月29日	7月30日
5	8月7日	8月8日	8月14日	8月19日	8月26日	8月27日	8月28日
6	9月4日	9月5日	9月11日	9月17日	9月24日	9月25日	9月26日
7	10月8日	10月9日	10月15日	10月20日	10月27日	10月28日	10月29日
8	11月7日	11月10日	11月13日	11月18日	11月25日	11月26日	11月27日
9	12月4日	12月5日	12月11日	12月16日	12月23日	12月24日	12月25日
10	1月13日	1月14日	1月19日	1月22日	1月29日	1月30日	2月2日
11	2月9日	2月10日	2月16日	2月19日	2月26日	2月27日	3月2日
12	3月5日	3月6日	3月12日	3月18日	3月25日	3月26日	3月27日

(注意) 予定表は、事後審査型条件付一般競争入札を対象としたものです。

(注意) 予定表は、予告なく変更する場合があります。